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1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en articulos 2.2.1.1.1.6.1.y2.2.1.1.2.1.1.
del decreto 1082 de 2015, norma que desarrolla lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, la Coordinacién del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, elabord los estudios y documentos previos que a continuacion se desarrofian teniendo en cuenta el
articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los cuales serviran de soporte para estructurar el proyecto de
pliego de condiciones del concurso de méritos abierto para CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 002
DE 2019, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE
RESPONSABLE EN BOGOTAD.C., y CARTAGENA DE INDIASD.T.y C"

El ohjetivo de estos estudios es precisar a todos los proponentes el alcance de las actividades a contratar, teniendo
en cuenta la necesidad de la entidad de llevar a cabo la interventoria descrita anteriormente.

Este estudio contiene el andlisis y condiciones para adelantar el proceso de contratacién Concurso de méritos
abierto cuyo objeto se describe anteriormente, realizado por la Coordinacion del Grupo Intemo de Trabajo de
Servicios Administrativos. Dichos estudios estarén a disposicion de los oferentes interesados y en general para
quien manifieste interés en ellos, en el Portal Unico de Contratacion SECOP |, y en la carrera 5 No. 9-03 oficina
OH 211, Grupo de Licitaciones y Contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotéa D.C.

A
N
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2, ESTUDIO PREVIO

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES - SECRETARIA GENERAL PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO DE LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE
LA LICITACION PUBLICA 002 DE 2019, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES
DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MINISTERIC DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS
CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIASD.T. y C"

Que de acuerdo con la Resolucion No. 9709 del 05 de diciembre de 2017 mediante al cual se crean los Grupos
interno de Trabaijo, establece dentro de las funciones def GIT de Servicios Administrativos lo siguiente: ....

2. Programar, organizar y controlar la prestacion de los servicios de: Vigilancia y seguridad privada,
arrendamientos, servicios publicos, telefonia mévil, impresion y fotocopiado, mantenimiento del circuito cerrado de
television y todos aquellos refacionados que se requieran para el normal funcionamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, con excepcion de aquellos prestados en el exterior.
5. Presenfar las necesidades de bienes y servicios por vigencia en los femas propios de su
competencia como insumo para la Direccibn Administrativa y Financiera en la preparacion del
anteproyecto de presupuesto y plan anual de adquisicion de bienes y sewvicios para el nomal
funcionamiento del Ministerio de Refaciones Exieriores y su Fondo Rofalorio, con excepcion de
aquellos prestados en el exterior.
6. Proyectar los estudios previos y estructurar los proyectos de su compefencia, asi como realizar
las evaluaciones de fas propusstas de los oferenfes en los procesos de seleccion de los
coniratistas para la prestacion de servicios, suministros y adquisiciones en e Ministerio de
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, conforme con la nomatividad y procedimientos
vigentes, con excepcion de aquellos prestados en el exterior

A continuacion, se relaciona la Estructura Organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio:

1. Despacho del Ministro

1.1. Direccion del Protocolo

1.2. Direccion de Asuntos Juridicos Internacionales

1.3, Direccion de la Academia Diplomética

1.4, Oficina Asesora de Planeacion y Desarrollo Organizacional
1.5 Direccion de Gestion de Informacion y Tecnologia

1.6 Direccion para el Desarrollo y la Integracion Fronteriza
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2. Despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores
2.1. Direccion de Soberania.

2.2. Direccién de Asia, Africa y Oceania

2.3. Direccion de América.

24. Direccién de Europa.

3. Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales

3.1. Direccién de Derechos Humanos y Derecho Intermacional Humanitario.
3.2. Direccién de Asuntos Econdmicos, Sociales y Ambientales

3.3. Direccién de Cooperacion intemacional.

3.4, Direccién de Asuntos Politicos Multilaterales.

3.5. Direccién de Asuntos Culturales.

3.6 Direccién de Mecanismos de Concertacion e Integracién Regionales

4, Secretaria General

4.1. Direccion de Talento Humano

4.2, Direcciébn Administrativa y Financiera

4.3. Direccion de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
4 4. Oficina Asesora Juridica Interna

4.5. Oficina de Control Disciplinario Intemo

Con el fin de garantizar el nermal funcionamiento de los bienes inmuebles del Ministerio de Relaciones Exteriores
y su Fondo Rotatorio o por los cuales es legalmente responsable en Bogota D.C., y Cartagena de Indias D.T. y C,
se hace necesario adelantar un proceso de contratacién por concurso de méritos abierfo para realizar [a
interventoria al contrato de obra pdblica cuyo objeto es el mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas
incluidos mano de obra, materiales, herramientas elementos e insumos para el cumplimiento del objeto del contrato
gue resulte del proceso de seleccion.

Los lugares de ejecucion de los mantenimientos integrales y adecuaciones objeto del proceso de seleccion, seran
las oficinas donde actualmente funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio:

En Bogota D.C.

DEPENDENCIA UBICACION
SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO | CALLE 10 NO. 5 -51
ROTATORIO.
PASAPORTES SEDE NORTE, VISAS E INMIGRACION, CENTRO INTEGRAL DE | AVENIDA 48 NO. 98 -01
ATENCION AL CIUDADANOQ Y LEGALIZACIONES APOSTILLA. PISO1ALS
PASAPORTES SEDE CALLE 53 Y ARCHIVO CALLE 53 NO. 10 - 860
En Ciﬂagena de Indias D.Ty C:
-—/
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- No. DE M2
INMUEBLE / DESTINACION UBICACION : CONSTRUIDOS
PISOS
APROX.
Calle de la Factoria carrera 3 No.
CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS. | 2'c7 o & 20032 3 2400

Asi mismo, se tienen los siguientes inmuebles arrendados para el servicio de las Sedes:

No.DE M2 CONSTRUIDOS
INMUEBLE / DESTINACION UBICACION PISOS APROX.

PASAPORTES SEDE NORTE - VISAS E .

INVIGRACION Avenida 19 No. 98 -03 4(1-4) 1.600
gmt)ro Integral de Atencidn al Ciudadano - Avenida 19 No. 98 -03 10 300
LEGALIZACIONES - APOSTILLA - .

ENTREGA DE PASAPORTE (Sclo 6 piso) | AVenida19No.98-03 | 3(56y8) 800
g,:i;:\;ORTES SEDE CALLE 53 y Archivo Calle 53 No. 10-60 3 2188

No obstante, las direcciones descritas, el servicio se prestara en donde se ubiguen las dependencias del Ministerio
de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

En la Sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogota D.C., durante la vigencia 2018 se efectuaron los
siguientes mantenimientos integrales y adecuaciones de oficinas:

- Direccion de Asia oficina Lopez de Mesa 501, instalacion de cielo raso nuevo en fibra mineral con luminarias tipo
LED, piso laminado, muros en drywall, montaje de divisiones en vidrio, cortinas enrollables, puestos de trabajo,
repisas, entreparios para archivo y puerta de acceso en vidrio templado.

- Direccidn de Asia oficina San Carlos 111, instalacion de piso laminado, mures en drywall, divisiones en vidrio,
luminarias tipo LED, cortinas enrollables y puestos de trabajo y archivadores.

- Direccion de Asia oficina San Carlos 116: se realizo el desmonte de alfombra y se instala piso laminado y se
cambia el sistema antiguo por luminarias tipo LED.

- Direccién de Asia oficina San Carlos 117 y 118, se instala piso en parquet, pulido y lacado, divisiones en drywall,
divisiones en vidrio templado, luminarias tipo LED, cortinas enrollables, puestos de trabajo y archivadores.

- Remodelacion de baterias de bafios en el Edificio marco Fidel Suarez primer piso, instalacion de cielo raso nuevo
en PVC con luminarias tipo LED de 60 X 60, se adecuaron nuevos puntos hidraulicos, accesorios y griferias con

Elabord Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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sensor para lavamanos y orinales, mesones nuievos en granito negro y lavamanos de incrustar, sanitarios nuevos
ahorradores de agua y calentadores eléctricos para las duchas habilitadas en las dos (2) baterias, se instala piso
porcelanato, y puertas en vidrio templado - laminado para sanitarios y divisiones de sanitarios y orinales.

- Casa Vieja: Se desmontaron los blogques de adobe sueltos, se fabrico el filtro de drenaje y se reconstruyd
parcialmente uno de los mures. Se aplica pintura a base de cal, .se retira pafiete en muro por las dos caras a una
aliura de un metro y se impermeabilizada.

- Se instala alfombra roja en la totalidad del pasillo del Palacio de San Carlos en el tercer piso que se encontraba
totalmente deteriorado por uso.

- Corredor exterior Olaya Herrera piso 5° se levanta adoquin e impermeabilizacion existente, se realiza
impermeabilizacion del piso, alistado del mismo y arreglo de fisuras en antepecho. Se realiza el cargue del granito
por cuadros y la correccion del pafiete. Igualmente se conforman mediacafas. Se instala adoquin en escaleras y
corredor.

- Corredor exterior Capilla piso 4°: se levanta mediacafias y cafiuelas de desagiie existentes, se realiza
impermeabilizacion de las mismas. Se corrigen desniveles y se conforman de nuevo en gravilla lavada y adoquin.

- Direccion de América: oficinas Casa Vieja 103, 105, 203, 205 y 204A: Se instala piso laminado, muros en drywall
y divisiones en vidrio templado, suministro e instalacion de puestos de trabajo y archivadores, se cambia el sistema
antiguo por iluminacion tipo LED.

- Oficina de Pasaportes Diploméaticos San Carlos: Se instala piso en parquet, pulide y lacado, divisiones en drywall,
divisiones en vidrio templado, se instalan iuminarias tipe LED y cortinas enrollables, puestos de trabajo con sus
archivadores, se habilita luz natural con claraboya por vidrio templado.

- Sede Norte piso 8: adecuacion de espacio para conformacion de oficina para el CIAC, muros en drywall y
suministro e instalacién de puerta en vidrio y aluminio con pelicula frost, puestos de trabajo y archivadores.

En la Casa del Marques de Valdehoyos es un bien de Interés Patrimonial de tipo Monumento Nacional de
conservacion Integral pertenece al Patimonio Historico y arquitectonico de Cartagena, es una Casa tipica
Cartagenera construida en 1765, propiedad de la Nacién — Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue objeto de
un proceso de Restauracion integral y adecuacion funcional.

En este bien se atienden las reuniones bilaterales y multilaterales como Sede Alterna de la Cancilleria, estd
conformado por 10 habitaciones dotadas , salones de reuniones en la primera y segunda planta, dos terrazas,
mirador, salén comedor en primer piso, tres patios, piscina, casa baja de servicios donde se encuentra ubicada la
subestacion eléctrica y planta de emergencia, cocina principal, baterias de bafios en cada zona y oficina de
administracion, alli se alojaran a ilustres visitantes como Jefes de Estado, Cancilleres, Ministros, Embajadores
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entre ofros, en las reuniones de caracter oficial programadas con el Gobiemo Nacional a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

En esta Sede durante la vigencia 2018 se efectuaron los siguientes mantenimientos y adecuaciones que fueron
contemplados como prioritarios para la Casa:

- Mantenimiento del equipo de presion (agua potable y red contra incendios).

- Mantenimiento general de la puerta corredera en madera de ia caballeriza

- Mantenimiento de ventanas y puertas que conforman el cerramiento acustico de la Casa.

- Mantenimiento y limpieza de los dos (2) aljibes del patio intemo (evacuacion de escombros y
sedimentos).

- Mantenimiento pintura exterior de fachada y patio piscina y patio principal.

- Pintura de maderas en puertas y ventanas exteriores, balcones de fachada y balcon del patio interno.

- Mantenimiento planta eléctica de emergencia.

- Impermeabilizacion de la cubierta de la caballeriza.

- Instalacion de peliculas frost en bafios piscina y lavanderia.

A continuacion, se presenta un registro fotografico de los mantenimientos citados tanto en las zonas de oficinas
como en bafios en las Sedes en Bogota D.C., y Cartagena de Indias D.T y C.

Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12 /17
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A manera ilustrativa a continuacion se presenta un registro fotografico del estado actual de la Casa del Margués

de Valdehoyos:

=
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Se requiere continuar en la vigencia 2019 con el proceso de mantenimiento integral y adecuaciones en algunas
zonas que evidencian deterioros de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y
su Fondo Rotatorio o por los cuales sea legaimente responsable y que ain no han sido remodeladas por
limitaciones de recursos asignados en las vigencias anteriores:

SEDES DE BOGOTA D.C.

- Mantenimiento y adecuacién de oficina Planeacion, edificio Olaya Herrera piso 1.

- Mantenimiento y adecuacion oficina coordinacion Fondo Rotatorio y Viaticos Servicio al Exterior, edificio Marco
Fidel Suarez piso 2.

- Mantenimiento y adecuacién oficina Consulares, edificio Lopez de Mesa piso 4.

- Remodelacién bafio privado despacho Ministro.

- Remodelacién bafio privado despacho Secretario General.

- Mantenimiento y adecuacion bafios piso 4, Palacio San Carios.

- Mantenimiento y adecuacion cafeteria anexo auditorio, edificio Manuel Restrepo.

- Mantenimiento cafeteria Casa Vieja.

- Mantenimiento y adecuacion cafeteria Talento Humano, edificio Marco Fidel Suarez.
- Impermeabilizacion pasillo unién Palacio San Carlos.

- Cambio de piso en vitriblock por piso en vidrio & impermeabilizacion.

- Impermeabilizacion cubierta capilla.

- Instalacion de piso PVC antiguo archivo, edificio San Carlos piso 1.

- Instatacion de piso PVC Direccion Consular, edificio Lopez de Mesa piso 3.

- Instalacion de piso PVC Talento Humano, edificio Marco Fidel Suarez piso 1.
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- Instalacion de piso Consulares, edificio Marco Fidel Suarez piso 4.

- Suministro e instalacion de tapete rojo para pasillos (San Carlos, Olaya Herrera y casa vigja).
- Elaboracion de plataformas en madera para sedes.

- Division oficina Juridica de Pasaportes, sede torre 100 piso 6.

- Reparacion buitron de chimenea Casa Privada, edificio San Carlos.

SEDE ALTERNA EN CARTAGENA DE INDIAS D.Ty C.

- Cambio de piso deck patio piscina.

- Reparacion juntas de piscina.

- Fabricacion e instalacion de puerta acistica cuarto de suministro.

- Mantenimiento de equipos de cocina principal y auxiliar.

- Carpinteria pasamanos del cuarto sub estacion.

- Mantenimiento (planta, sistema de bombeo y pintura habitaciones y techo).

El Fondo Rotaterio del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta las actividades a desarrollar y con
el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del mantenimiento y adecuacion de oficinas en Bogota D.C., y
Cartagena de Indias D.T y C por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, requiere contratar la
interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra plblica que resulte del proceso de seleccion
por Licitacién Publica.

Asi mismo en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 numeral 1 segundo inciso, se establece que para los contratos
de obra que se deriven de un proceso de contratacion por licitacion piblica, la interventoria debe contratarse con
una persona independiente de la entidad contratante y del contratista de obra por lo tanto es conveniente y
oportuno adelantar el proceso a través de un concurso de méritos, el cual solo se adjudicara si la obra objeto de
interventoria se adjudica.

2.2DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y
LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El Fondo Rotatorio Ministerio de Relaciones Exteriores - Secretaria General requiere contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE
LA LICITACION PUBLICA 002 DE 2019, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES
DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS
CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C”
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221  ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SERVICIO.

1. Cumplir y hacer cumplir cada una de las clausulas del contrato de interventoria y el de Ia obra objeto de fa interventoria.

2. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el nimero, formacion profesional, la experiencia y
dedicacién de dicho personal debera corresponder como minimo al establecido en los pliegos de condiciones del concurso
de méritos. Si durante la ejecucion del contrato se hace necesario el cambio de algune de los profesionales, el interventor
debera solicitario al supervisor designado para el Contrato, mediante escrito formal en el que exponga los motivos y
proponga al profesional, quien debera acreditar igual o mejores condiciones de idoneidad y experiencia, exigidas en el
proceso y seré aprobado o rechazado por dicho supervisor.

3. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos los
salarios y prestaciones sociales de Ley relacicnados con su personal,

4. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes en el pais.

5. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de frabajo, si llegasen a presentarse, al supervisor que sea
asignado por La Entidad.

6. Una vez dado inicio al contrato de Interventoria, el oferente favorecido debera evaluar la documentacion presentada por el
contratista que realizara la obra, en especial la documentacién relacionada con el personal minimo requerido en el proceso
de Licitacién Publica. Si el confratista de obra no cumple con el personal conforme a lo establecido en el pliego de
condiciones y su oferta, el interventor debera solicitar la documentacion soporte (hojas de Vida, certificaciones laborales,
certificaciones académicas, copia de titulos profesionales, efc.) del personal de la obra, que cumpia con lo exigido en el
pliego de condiciones y su oferta, validando que la idoneidad y experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de
frabajo, sea igual o superior a las exigidas y una vez realizada la verificacion del caso, deberd presentar dicha
documentacion al supervisor con el fin de que autorice o rechace dicho personal.

Nota: Si durante la ejecucion del contrato de obra, s necesario cambiar algun integrante del personal de trabajo ofrecido,
el interventor debera proceder conforme a lo descrito anteriormente.

7. Revisar y conocer el contrato y deméas documentos soporte del proceso de Licitacion Piblica sobre el cual se va a ejercer
la interventoria,

8. Cumplir estrictamente con todas las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes
parafiscales, asi como lo dispuesto en ta Ley 1562 de 2012 relacionado con la seguridad del trabajo. También debera
suministrar al supervisor la informacion que éste requiera al respecto.

9. Cumplirlas disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero.

10. Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrafo de obra previendo no exceder el presupuesto oficial.

11. El contrafista adjudicatario debera prever la contribucién de estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demas
universidades estatales de Colombia, segin lo establecido en la Ley 1697 de 2013

12. Dar solucin oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.

13. Velar por el estricto cumplimiento frente al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en ef Trabajo y ef Sistema de Gestion
Ambiental, ef cual exige que el Contratista de obra debe cumplir con los requisitos descritos en sus obligaciones.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA:

14. El interventor debera adelantar las acciones inherentes al manejo y framite del contrate, y que estan reguladas en la
normatividad intera y externa a la Entidad. Son parte de estas funciones, las que tienen que ver con la presentacion de
informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y tramite de documentos.

et
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15. Exigir al Contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el anexo técnico del contrato de
mantenimiento y adecuacion integral en Bogota D.C y Cartagena de Indias D.TY C.

16. Verificar que la ejecucion de las actividades se realice de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de condiciones
y alas propuestas técnica y econdmica, metodologta y especificaciones pactadas en el confrato.

17. Informar & supervisor designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en forma oportuna todas
las determinaciones sobre cambios en el desarrollo del contrato ¥ enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes
dirigidas al contratista de obra.

18. En caso que ocurra falencias e inexactitudes en la obra, &l futuro contratista de Interventoria debera allegar al contrafista
de obra las respectivas recomendaciones por escrito y hacer seguimiento a las acciones y correctivos que a ello
comesponda, mediante planes de contingencta donde se marquen los tiempos de ejecucidn, personal y rendimientos. Nota:
Si coma consecuencia de lo anterior, se presentan posibles incumplimientos gque puedan llegar a generar sanciones o
multas a cargo del contrafista de obra, el INTERVENTOR remitira al supervisor, un informe técnico detallado donde se
evidsncien las obligaciones en mora o incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasacién de fas mismas, con el fin de
permitir & la Entidad iniciar las medidas juridicas a que haya lugar.

19. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de
su competencia y dando traslado a las que no fo sean, adjuntando su concepto al respecto.

20. Conocer la organizacion y las disposiciones normativas internas del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y/O
SU FONDO ROTATORIO para su aplicacion dentro de los procedimientos confracluales. Asi mismo framitar la
comespondencia ufilizando los formatos y procedimientos establecides y cumplir con las disposiciones contenidas en
circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoria.

21. Elaborar los documentos de justificacion, de [a viabilidad de las solicitudes de adicion, prérioga, suspension, reiniciacion o
liquidacion del confrato.

22. Esfudiar y absolver oportunaments las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que realizara la obra, que
guarden relacidn con el presente proceso de seleccion y el contrato.

23. Impartir instrucciones y directrices al contrafista que realizara la obra sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales
deberan constar por escrito. Todas las comunicaciones del Interventor al Contratista, seran expedidas o ratificadas por
gscrito.

24, Indicar al contrafista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todos los errores de obra detectados
de conformidad con las especificaciones del contrato.

25. Revisar el cronograma de ejecucion de las aclividades de mantenimiento y adecuacion integral, asi como los presupuestos
entregados por el contratista de obra, verificar su cumplimiento, recibir las cantidades y obras ejecutadas y dar tramite de
pago al contratista a fravés del supervisor designado por €l Fondo Rolatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
anexando los soportes de ejecucion y registro fotografico.

26. Presentar al supervisor designade por el Fondo Rotatorio de! Ministerio de Relacionas Exteriores, un detallado informe de
ejecucion mensual o cuando asi se requiera y un Informe final con la descripcion y el respectivo registro fotogréfico de cada
una de las actividades realizadas, junto con el resumen de la informacion financiera del mismo, por escrito y en medio
magnético.

27. Revisar, aprobar y remitir a la Entidad f Plan de manejo de Obra presentado por el Contratista, el cuat debe incluir Plan de
Calidad y Plan de Manejo Medio Ambiental, propuesto para el desarrollo de los trabajos, sn medio fisico y magnético dentro
de los ocho {8) dias calendario siguientes a la firma del acta de iniclo.

28. Revisar, aprobar y remitir a la Entidad el Manual de Mantenimiento y Recomendaciones, el cual debe incluir los certificados
de calidad vigentes de cada uno de los materiales yfo equipos instalados durante la vigencia del Contrato, asi como los
manuales ds funcionamiento y garantias de fos mismos, como requisito para la firma del acta de liquidacién del contrato.
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29. Elaborar todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para los contratos
de obra e Interventoria, entre las cuales se cuentan:

- Acta de iniciacion,

- Acta de recibo parcial de obra ejecutada.

- Acta de reuniones.

- Acta de suspensién,

- Acta de reiniciacion.

- Acta de aprobacién de items nuevos.

- Acta de cambio de especificaciones.

- Acta de recibo definitivo de los mantenimientos realizados y adecuaciones de oficinas.

- Acta de liquidacion de la obra. (Formato suministrado por la Entidad)

30. Consignar en la respectiva acta todos los acuerdos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de las
actividades contratadas y en defensa de los intereses de la Entidad.

31. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregades por el contratista en las diferentes efapas de
ejecucion del contrato de obra.

32. Verificar e cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demés obligaciones laborales, asl
como las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato,

33. Velar por que la Entidad se mantenga indemne de cualquier rectamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores
y demas servicios que de forma indirecta hayan intervenido con la ejecucion de las obras, Para lo cual debera exigir al
contratista cumplir con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al supervisor designado por el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores los soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.

34. Diligenciar diariamente la Bitacora de Obra, para llevar un adecuado confrol durante el desarrollo dei proyecto. El uso de
este instrumento debe llevarse a cabo, con la mayor responsabilidad, puleritud, veracidad y cbjefividad tomando en
consideracion todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones del proyecto, las observaciones de
calidad, tanto en materiales como en mano de obra, los frentes de frabajo que se desplieguen para el cumplimiento oportuno
de los objefivos previstos, y los agentes intemnos y externos de diversa indole que en forma directa o indirecta pueden
afectar el total cumptimiento de las diversas etapas constructivas. Los registros diarios deben contener como minimo; Fecha,
Hora de inicio y terminacién de jomada, personal en obra, actividades realizadas, estado del clima, ingreso de materiales y
demas notas retacionadas con las condiciones expresadas en el presente numeral.

35. Presentar en medio fisico y magnético dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el PLAN
DE MANEJO DE INTERVENTORIA propuesto para el desamollo de los trabajos.

INTERVENTORIA TECNICA:

36. Supervisar, revisar, controler, aprabar o rechazar las actividades de obra contratadas por el Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exieriores, velando por los intereses de la Entidad, dentro de los paramefros de costo, tiempo y calidad.

37. Elinterventor velara por que el contrato de obra se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y las especificaciones
técnicas del mismo y asf mismo rechazara oportunamente los frabajos mat ejecutados, o con especificaciones técnicas
inferiores o distintas a las contratadas comunicando oportunamente a la Entidad. En tal sentido, el inferventor debera
conocer los procedimientos técnicos, normas y estandares de mantenimiento y adecuacién de oficinas.

38. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica y econdmica del
contratista, y cualquier otro documento gue haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la Interventoria debera revisar
y verificar previamente a la iniciacion del Contrato todos los documentos inherentes al mismo.

39. Garantizar y verificar para que se cumpla la maxima obligacién del contratista que es ejecutar las obras de acuerdo con los
disefios suministrados por la Entidad para la adecuacion de oficinas y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato,
libres,de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. La Interventoria debe realizar el seguimiento estricto de los
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disefios, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, materiales, personal, normatividad y demés actividades las cuales
determinaran el éxito del desarrollo del futuro Contrato.

40. Verificar que los materiales suministrados sean de optima calidad, cifiéndose a las normas técnicas exigidas y realizar
pruebas de control de calidad cuando la Entidad lo solicite. Es responsabilidad de la Interventoria la aprobacién previa de
cualquiera de los materiales antes de su pedido, garantizando que sean de primera calidad. Para esto, el Interventor debera
solicitar at contratista al iniciar la obra el listado de los materiales a utilizar, los Cerlificados de Calidad de TODOS los
materiales utifizadoes duranie la ejecucién del proyecto, ademés de que dichas certificaciones deben encontrarse expedidas
durante el plazo de ejecucion del confrato y cumplir con todos los requisitos normatives y de calidad necesarios. La
aprobacion de materiales por parte de la interventoria es requisito para aceptar la acfividad a la que estén relacionados y
por ende prerrequisito para incluir la actividad en las actas de corte de cbra.

41. Velar siempre por la buena calidad de los suministros y dg las obras, asi como de los materiales en ellas utilizados, y al
finalizar recibirla de acuerde a las condiciones contractuales.

42. Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para el almacenamiento

de los materiales que sean suministrados mediante el contraio de obra.

Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas.

Cumplir y hacer cumplir al contratista que desarrollara la obra con tedas las normas sobre seguridad indusirial a su cargo.

Realizar seguimiento a los programas de ejecucion del contrato de obra y exigir su cumplimiento. Verificar y controlar el

avance de los trabajos y efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes, establecer e informar los incumplimientos

y recomendar las acciones y correctivos necesarios para el correcto desarrollo del confrato en el tiempo de ejecucion

determinado.

46. Rechazar los materiales, suministros, equipes y demés elementos empleados por €l confratista durante la ejecucion del
contrato cuando estes no cumplan con las calidades especificas en el contrato.

47. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios por parte del contratista de la obra
contratada.

48. Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los items ejecutados por el contrafista.

49, Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que €l contratista
a su costa ejecute sin derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado la ejecucion correcta de las obras, de
acuerdo con las especificaciones y disefios aprobados, los planos y demés condiciones def contrato.

50. Controlar, vigilar y garantizar la correcta localizacién y medidas de las obras de acuerdo a los disefios aprobados por la
Entidad, en el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos
y especificaciones, estas no deberan ser reconocidas ni pagadas al coniratista. En concordancia el interventor debera exigir
su remacidn, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos
aprobados por &l; en ningln caso el exceso no autorizado daré lugar a la aceptacién de obra ni el pago de mayores
cantidades de cbra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizacién de materiales no autorizados.

51. Ordenar la suspension de los mantenimientos o adecuaciones; si por parte del Contratista existe un incumplimiento
sistemético de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Inferventor a este respecto, sin que el
Contratista tenga derecho a reclame y/o ampliacién del plazo de ejecucion o pagos adicionales. Previo al agotamiento de
procedimiento juridico pertinente por parte de la Entidad o el acompafiamiento por parte del Grupo Interno de Trabajo de
Licitaciones y Contratos.

52. Exigir al Contratista el cambic de procedimientos o equipos v la disposicion de medidas que considere necesarias por
razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién de las obras.

53. Las demas que le requiera el supervisor designado por el Fondo Rofatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
relacionados con el cbjsto del presente contrato.

I ESES
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INTERVENTORIA FINANCIERA:

54,

Las obligaciones de la interventoria financiera son las que se refieren al manejo financierc del contrato en cuanto a la
vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido el contratista debera verificar el valor del presupuesto
para cada mantenimiento o adecuacion de oficinas y el valor efectivamente ejecutado para el tramite de pago, sdlicitando
al contratista y verificando las diferencias de mayores y menores cantidades, asi como los nueves APU’s que se deban
gprobar durante la ejecucion del contrato.

- 55.

Revisar, analizar y validar los nuevos precics y los Analisis de Precios Unitarios, cuando se reguieran items nuevos en el
contrato y presentarlos a la Entidad elaborando estudios de mercado que permitan conocer los valores actualizados de los
materiales; ademas, elaborar las especificaciones técnicas respectivas, y explicar a la entidad los motivos por los cuales se
recomienda incluir dicha actividad al contrato, refacionando afectaciones, y sus implicaciones en la ejecucion del confrato
(técnico, normativo, estético, funcional, incidencia en el costo y en el plazo de ejecucion y posibles afectaciones al plan de
manejo de obra).

56.

Se debera presentar las respsctivas memorias de calculo de medicionss de obra con la informacion diligenciada de forma
clara y precisa, aclarande que las memorias de célculo diligenciadas por la firma de interventorfa deben ser independientes
de las efectuadas por la firma contratista, sin embargo, las dos firmas deberéan realizar la unificacion de cantidades y
memorias para la entrega & la entidad.

57.

Aprobar o rechazar las actas parciales yfo finales de chra ejecutada presentadas por el contratista y darles framite dentro
de la Entidad en el plazo estipulado por la misma y cumpliendo los requisitos establecidos para su frémite.

98.

Realizara, Consolidard, verificara y aprobara las cantidades de obra ejecutadas por medio de memorias de calculo de
cantidades debidamente firmadas por el representante legal y/o Director de Interventoria, para la elaboracién de las actas
de corte. En dichas cantidades solo podran relacionarse actividades que estan ejecutadas de conformidad a lo establecido
en ¢l contrato y el Plan de Manejo de Obra, de existir no conformidades por parte de la interventoria en alguna actividad
ejecutada ésta no se debera incluir en las memorias de célculo para elaboracion de acta de corte, y todas aquedlas que si
se relacionen seran aceptadas por la entidad entendiendo que la interventoria certifica mediante éstas actas que estan
ejecutadas de manera correcta y acorde a las especificaciones y condiciones del contrato.

59.

Mantener al dia |la contabilidad del confrato de obra en términcs de recursos invertidos y recursos por invertir con el fin tener
herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y ejecucion de obras complementarias de manera oportuna
dentro del plazo del contrato.

60.

Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por mano de obra, suministros de materiales,
alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos, de acuerdo con la propuesta y el analisis
de pregios unitarics (APUs) presentados por el contratista.

61.

Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y
acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contratoe.

62.

Realizar semanalmente e control financiero estricto y exacto de cada uno de los mantenimientos y adecuacicnes de oficinas
en proceso de ejecucion con el fin de establecer en cualquier momento saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes def
contrato. Ademas de verificar los imprevistos pactados en el contrato de obra (AlU).

REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

3.

El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnico, de los mantenimientos y
adecuacion de oficinas en Bogota D.C. y Cartagena de Indias D.T y C. como minimo una reunion al mes, a partir de la firma
del acta de inicio de actividades.

64.

El Representante legal y/o Director de la firma interventora debera asistir oportuna y puntualmente a todas las reuniones,
mesas técnicas y comités de obra programados por la Entidad, con la informacion clara y necesaria para lograr la debida
ejecucion del contrato y a su vez elaborar cada una de las Actas a que haya lugar.

as.

El Coniratista, el interventor y el supervisor del Contrato, sin perjuicio que participen ofros funcionarios de las diferentes
areas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, estableceran reuniones periédicas, con &l fin de analizar
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los diferentes aspectos técnices y administrativos relacionados con el confrato y de llevar un adecuado control al desarrollo,
gjecucion y cumplimiento del mismo. Se evaluaran previamente los informes y las aclividades que se vayan realizando o
los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reunionas se levantara un acta firmada por los participantes
|as cuales deben obrar en el expediente confractual correspondiente.

66. El Interventor debera asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquelias que cite el Fondo Rotatorio del
Ministeric de Relaciones Exteriores.

NOTA: Los gastos que impliquen el desplazamiento para llevar a cabo |as reuniones descritas seran asumidos per cada uno
de los participantes.

INFORMES:

67. La Interventoria debsra presentar informes de avance técnico y financiero mensuales, un informe trimestral y el informe final
gue incluya una relacién detallada de los aspectos mas relevantes de la ejecucion del contrato de obra como; avance de
los frabajos de mantenimiente y adecuacion de oficinas, novedades presentadas durante el periodo, comunicaciones,
requerimigntos efectuados al contratista, valor ejecutado y saldos. Y entregarlos en forma impresa en original y copia digital
al supervisor del Contrato designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la elaboracion de!
informe mensual deberé presentarse dentro de los primeros ocho (8) dias calendario de cada mes.

222  IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACION DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CAMARA DE COMERCIO.
(Cédigo UNSPSC)

80. Servicios de gestion, servicios - , 15. Servicios de
profesionales de empresa vy 10. Se;meo d?,A SES0M8 | Gonsultoria de negociosy | 80101500
servicios administrativos. © Loestion. administracion corporativa.
80. Servicios de gestién, servicios 10. Servicio de Asesoria
profesionales de empresa vy ' 16. Gerencia de Proyectos | 80101600

servicios administrativos. de Gestion.

81. Servicios basados en 10. Servicio NP

Ingenieria,  Investigacion  y profesionales de . ﬁgi?igéltirg|VII Y 81101500
Tecnologia. ingenieria y Arquitectura. " '

223  VERIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

El proponente acreditara su experiencia en el Registro Unico de Proponentes - RUP-, de la siguiente manera:

A) EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EN EL RUP QUE MINIMO TRES (3) Y MAXIMO CINCO (3)
CONTRATOS SE ENCUENTREN CLASIFICADOS EN DOS O MAS DE LOS SIGUIENTES CODIGOS:

0. Servicios de ge 10. Servicio de Asesoria de 15. Servicios de 80101500
servicios profesionales de Gestion. Consultoria de negocios y
Elaboré Angela Rodriguez FV: 15/12/17
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empresa y servicios administracion comporativa.
administrativos.

80. Servicios de gestion,
ser::ﬂ:rseg:;essﬁiﬁ de | 10 Se“""geggéfe”“a 98 | 16. Gerencia de Proyectos | 80101600
administrativos.

81. Servicios basados en
Ingenieria, Investigacion y
Tecnologia.

10. Servicio profesionales de 15. Ingenieria Civil y 81101500
Ingenieria y Arquitectura. Arquitectura.

B) LA SUMATORIA EN S.M.LM.V. DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS EN EL RUP, SEGUN LITERAL
A), DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

NOTA: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes
cumpla con €l cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior. En todo caso, la sumatoria de los
porcentajes de acreditacion de la experiencia de los integrantes debera ser igual o superior al 100% de la
experiencia exigida. -

2.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
La ley 80 de 1993 en su articulo 32 numeral 2 establece:

20. Contrato de Consultoria

Son contratos de consulforia los que celebren las entidades estatales referidos a fos estudios necesarios para la
gjecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias fécnicas de coordinacién, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la inferventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden def interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de fos téminos del respectivo contrato.

y
L)laboré
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El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, ha establecido que: “... la escogencia del contratista se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y

El articulo 2.2.1.2.1.3.1, de! Decreto 1082 de 2015, Procedencia del concurso de méritos.

Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la
prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articuio 32 de la Ley 80 de 1993 y para
los proyectos de arquitectura. )

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta confratacion, y el hecho de su naturaleza el proceso de seleccidn
debera efectuarse por concurso de meritos.

24 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DE MERCADO Y DEL SECTOR DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015 “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE
LA LICITACION PUBLICA 002 DE 2019, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIC DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO
O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T.
yc!l

ANALISIS DEL SECTOR
ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo con consultas realizadas en la pagina www.colombiacompra.gov.co, el andlisis de la demanda de las
Entidades Estatales se realiz teniendo en cuenta la naturaleza a contratar, como el objeto, valor del contrato,
plazo de ejecucion y forma de pago del mismo.

CONTRATO No. 081-2016 SUSCRITO ENTRE CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA Y
ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS LTDA.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y
FINANCIERA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYQ OBJETO ES: CONTRATAR POR SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDAD DE OBRA REALMENTE EJECUTADA, LA REMODELACION Y
ADECUACION DE LA OFICINA DE COPNIA SEDE NACIONAL, UBICADA EN LA CARRERA 7 No. 64-19 LOCAL
6, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y
LOS DISENOS ARQUITECTONICOS EXTISTENTES.

PLAZO DE EJECUCION: E! plazo de gjecucion sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisifos de legalizacion, perfeccionamienio y ejecucion.

Elabord Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE. ($37.625.760) INCLUIDO IVA y todos los costos directos e indirectos que se deriven
del contrato, asi como cualquier obligacion tributaria.

FORMA DE PAGO: EI COPNIA realizara el pago del objeto contratado de Ia siguiente manera: 1). Cuatro pagos
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de la Interventoria de Obra, contra la entrega del acta parcial
de obra, previa presentacion de la factura. 2). Un ditimo pago correspondiente a veinte por ciento (20%) restante
del valor de la interventoria de Qbra, a la liquidacion del contrato de obra de adecuacion, contra la entrega del acta
de liquidacion del contrato de obra y planos definitivos de acomedidas o modificaciones, previa presentacién de fa
factura.

CONTRATO No. CL-164-2016, CELEBRADO ENTRE LA - ALCALD{A LOCAL DE SAN CRISTOBAL BOGOTA
D.C. Y UNION TEMPORAL INTERJARDINES 2016.

OBJETO: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, NO REAJUSTABLES, LA ADECUACION Y/O REMODELACION DE LOS ESPACIOS DETERMINADOS
DE EQUIPAMENTOS DEL DISTRITO DESTINADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA (AIPl), UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL".

PLAZO DE EJECUCION: Por seis (6) meses.

VALOR DEL CONTRATO: E! valor total del contrato es por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($86.914.970) incluido IVA.
FORMA DE PAGO: Eif valor de! contrato se cancelara asi: Un diez por ciento (10%) del valor del contrato por
concepto de pago anticipado. Se cancelara al contratista dicho valor, previa legalizacion del contrato, suscripcion
y aprobacion del cronograma de los contratos de obra. 2. El cuarenta y ocho por ciento (48%) se cancelara
mediante el pago mensual del 8% del valor de la obra. 3. El treinta y dos por ciento (32%) se cancelara mediante
pago mensual de actas parciales de obra. 4. El diez (10%) restante previa suscripcion def acta de liquidacion por
parte del contratista y del Fondo....

CONTRATO No. 242 de 2017, CELEBRADO SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE Y CONSORCIO INTERCULTURA

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS TRABAJOS DE
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA'"

PLAZ0 DE EJECUCION: Por veinticuatro (26) meses.

VALOR DEL CONTRATO: El valor fotal del contrato es por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL. DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. ($54.295.223) incluido IVA.

3
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CONTRATO N° 253-2018, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL MILITAR
CENTRAL Y FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE- CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE
OBRA CIVIL YADQUI§JCION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL It Y 1V,

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién def contrato, sera a partir del cumplimiento de los requisifos de
perfeccionamiento {Articulo 41 Ley 80 de 1993) y ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 30 de noviembre de 2018.

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.224.441,00) incluido IVA.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente Contrato sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses
més.

CONTRATO N° Cl- 105 2018, CELEBRADO ENTRE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
Y CONSORCIO LA CANDELARIA.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL
Y SISO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTQ DE SEDES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de sjecucion del contrato, sera a partir def 15 de enero de 2019 previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y ejecucion (Ariculo 41 de la
Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 14 de enero de 2020.

VALOR DEL CONTRATQ: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCE
PESOS M/CTE ($330.552.012,00) incluido IVA.

DATOS HISTORICOS DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD

CONTRATO No. 221-2015 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CONSORCIO GAP

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 005 DE 2015 CUYQ OBJETO ES EL MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., Y CARTAGENA
DEINDIASD.T.YC.

PLAZO DE EJECUCION: hasta el 31 de diciembre de 2015, contando a partir de Ia suscripcion de acta de inicio,
previa expedicion def registro presupuestal y aprobacion de la garantia exigida.
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VALOR DEL CONTRATO: El valor es por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($104.835.000), equivalentes a 162,698 SMMLV.

FORMA DE PAGO: FI Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al
CONTRATISTA, por corte mensual atendiendo ef porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro
de los diez (10) dfas habiles siguientes a la presentacion del acta mensual de sjectcion, factura correspondiente
v Ia certificacion de cumplido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y demas tramites administrativo
a que haya lugar. Los pagos de los servicios que se realicen después del 18 de diciembre de 2015 se constituyen
cuentas por pagar y seran cancelados af contratista adjudicatario dentro de los cuarenta y cinco (49) dias habiles
de Ia siguiente vigencia.

CONTRATO No. 144-2016 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CONSORCIO PANIVI DIEZ

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 005 DE 2015 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., Y CARTAGENA
DE INDIASD.T.YC.

PLAZO DE EJECUCION: hasta el 31 de diciembre de 2016, contando a partir de la suscripcion de acta de inicio,
previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la garantia exigida.

VALOR DEL CONTRATO: £l valor es por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTO
OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($57.482.000), equivalentes a 83,373 SMM.LV.

FORMA DE PAGO: E! Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al
CONTRATISTA, por corte mensual afendiendo el porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a fa presentacion del acta mensual de ejecucion, factura correspondiente
y la certificacion de cumplido a satisfaccion por parte def supervisor del contrato, y demés tramites administrativo
a que haya lugar. Los pagos de los servicios que se realicen después del 16 de diciembre de 2016 se constituyen
cuentas por pagar y sern cancefados al confratista adjudicatario dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
de la siguiente vigencia.

CONTRATO No. 135-2017 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y LUIS MIGUEL PERDOMO

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 001 DE 2017, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTAD.C., y CARTAGENA DE
INDIASD.T.y C.

Z

P
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PLAZO DE EJECUCION: hasta el 31 de diciembre de 2017, contado a partir de fa suscripcion de acta de inicio,
previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la garantia exigida.

VALOR DEL CONTRATO: El valor es por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTAY
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($91.789.520) incluido el valor del VA del 19% y demés
impuestos, fasas, contribuciones, costos directos e indirectos.

FORMA DE PAGO: El Fondo Rotatorio del Ministeric del Ministerio de Relaciones Exteriores pagard al
CONTRATISTA, por corte mensual atendiendo el porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion def acta mensual de ejecucion, factura correspondiente
y la certificacion de cumplido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y demas tramites administrativo
a que haya lugar.

CONTRATO No. 137-2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y UT CANCILLERIA 2018

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 001 DE 2018, CUYO OBJETQ ES: MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE [OS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE
INDIASD.T.y C.

PLAZO DE EJEGUCION: hasta el 30 de noviembre de 2018, contado a partir de la suscripcion de acta de inicio,
previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la garantia exigida.

VALOR DEL CONTRATO: por la suma de hasta SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($70.000.000,00)
incluido el valor del IVA y demas impuestos, tasas, confribuciones, costos directos e indirectos.

FORMA DE PAGO: E! Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al
CONTRATISTA una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), con corte
mensual atendiendo ef porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro de los diez (10) dias hébiles
siguientes a la presentacion del acta mensual de ejecucion, factura correspondiente y la certificacion de cumplido
a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y demas tramites administrativo a que haya lugar.

ANALISIS DEL ENTORNO
Aspectos generales del mercado de servicios en Colombia

Recientemente, el Dane revelo que el valor agregado de todos los sectores de servicios de fa economia crecit a
4,3% real anual durante el primer trimestre de 2018, superior al 2,6% registrado un afio atras. En linea con o
observado en los tiltimos afios, dicho crecimiento logro superar el desempefio de la economia (como un fodo), que
se expandio solo 2,2% en el mismo periodo. Este comportamiento va en linea con los resulfados de la nueva
Encusesta Mensual de Servicios (EMS) del Dane, que paso a reemplazar la anterior medicion trimestral. La EMS
mostro una aceleracion en los ingresos del sector setvicios, expandiéndose a ritmos del 5, 7% en el primer trimestre
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de 2018 frente al 3,9% observado en el mismo periode de 2017 (ver gréfico adjunto). No obstante, el personal
ocupado se contrajo -0,7% en el primer trimestre de 2018 {vs. -0,2% en 2017). Esto dltimo es consistente con el
deterioro del mercado faboral en fo que va corrido del afio, pues la tasa de desempleo ha aumentado 0,1 puntos
porcentuales en el periodo enero-mayo (registrando un 10,2%).

SECTOR LE Séﬁb’ ﬂiﬁ@ 3 — {Variacién %aﬁo cor.rld'o
EMCOLOMBIA: * al primertrimestre)
: : AN

INGRESOS NOMIMALES -
Patpacion(9) .

E )

N Inmobiaiesyenpresattales EEEETE 130
6 . Experidhodeaimens.
] mmmiempym :,
1 * Saluphiada
3 Amaenyiepoe g
6 Hedigempiak
14 Suministo de personal
19 Telcmuskadone.

’ - Fuente: célculos Anif con base en EMS (Dane)

La buena dinémica de los ingresos del sector servicios se explica principalmente por el buen desempefio de las
actividades inmobiliarias-empresariales (con una ponderacion del 21% de los ingresos del sector), que crecieron
12% en ef primer trimestre de 2018 (vs. 1,7% en e mismo periodo de 2017). Esto como consecuencia del
crecimiento en las actividades cientfficas-técnicas (+19,3% vs. -2% un afio afras) y a que los ingresos de las
inmobifiarias de alquiler y arrendamiento pasaron a crecer al +7,2% después de haber caido un -5,2% en el primer
trimestre de 2017. Por su parte, los servicios de expendio de alimentos crecieron al 8,9%, aunque desacelerandose
fevemente del 9,7% de un afio afras, debido a la lenta recuperacion de la demanda inferna en los primeros meses
de 2018,

Et tercer fugar en el ranking lo ocuparon las actividades de entretenimiento creciendo al 6% en el primer trimestre
de 2018 (vs. 5,1%), aungue su contribucion es menor pues sus ingresos representan solo 6% del totaf del sector.
En este caso, of crecimisnto se deriva de la expansion de mercados digitales que permiten un mayor alcance de
diferentes formas de recreacitén, a fravés de plataformas virtuales o redes sociales.

Asimismo, las actividades de almacenamiento y transporte {con una ponderacion del 8%) crecieron al 4,3% en
2018 {vs. -0,2% un afio atras). Allf peso la dindmica de los ingresos de las actividades auxiliares al transporte
(+3 5% vs. -1,7%), las cuales estuvieron soportadas por ef buen desempefio del ransporle aéreo durante el primer
frimestre de este afio, creciendo a ritmos del 6,3% (vs. -0,2%), ver Comentario Economico del Dia 25 de junio de
2018.
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En coniraste, los ingresos de los subsectores que mas se desaceleraron al interior del sector de servicios fueron
los de salud privada {creciendo 5,8% en el primer trimestre de 2018 vs. 7,3% de un afio atras}, educacion superior
privada (3,8% vs. 7,5%) y suministro de personal (2,9% vs 4,3%). En el primer caso, existe una correlacion con el
ciclo econbmico, pues muchos de los servicios suministrados, como los ferapéuticos, odontologicos y otros que
no requieren ningn tipo de infernacion (ni son cubiertos por planes prepagados o complementarios) son el tipo
de gastos que los hogares recortan en tiempos de bajo dinamismo. En el caso de la educacion superior privada,
la desaceleracion de fos ingresos se debe al menor crecimienfo de los precios de las matricutas (5,7% en marzo
de 2018 vs. 7,5% un afio atras) y a una cobertura que se ha estancado en niveles cercanos af 52%. Finalmente,
la caida ds fos ingresos del suministro de personal tiene que ver con la reduccion del ritmo de contratacion a través
de empresas de fercerizacion, pues la participacién de los ocupados derivados de dichas actividades habria
llegado a niveles del 47% en 2018 (vs. 60% en 2012) dentro de la EMS.

Por ofro lado, af inferior de los servicios relacionados por el sector furismo, cuya informacion proviene de las
muestras de holteles y agencias de viajes publicadas por el Dane, los ingresos de fos hoteles mosiraron una
expansion del 8,1% durante el primer trimestre de 2018 (vs -2,5% en 2017). Alli se observaron ocupaciones récord
del 55,6% en el afio corrido a marzo de 2018 {vs. 53,6%), lo que fue complementado por el aumento promedio del
1,7% en las tarifas de las habitaciones de hotel. Por ofra parte, los ingresos de las agencias de viajes exhibieron
una leve recuperacion con crecimientos def +1,4% en el primer trimestre de 2018 {vs. -1,2%).

Para 2018 {como un fodo), Anif proyecta que la dindmica de los sectores de servicios contintie liderando el
crecimiento econdmico. En efecto, el promedio ponderado del crecimiento del valor agregado de estos sectores
Hegaria al 3,1% reaf al cierre de 2018 vs. 2,8% en 2017. Eslo seria consecuencia de: i} una recuperacion de la
demanda intema de la economia (creciendo al 2,4% real en 2018 vs. 1,9% en 2017), que impulsaria los sectores
de alimentos y entretenimiento; ii) un mayor precio def petroleo (US$68/barril proyectado en 2018 vs. US$54 de
2017), generando mayores ingresos al sector minero-energético, fuerte demandante de servicios conexos.

En el lll trimestre de 2018, trece de los quince subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los
ingresos fotales, en comparacion con el il frimestre de 2017. En el Ilf trimestre de 2018 los mayores incrementos
en los ingresos nominales se presentaron en los sewvicios de Produccién de peliculas cinematograficas y
programas de lelevision (17,9%), Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento (16,6%), y Desarrollo de sistemas
informaticos y procesamiento de datos (16,4%) en comparacion con el If trimesire de 2017.
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Grafico 1. Variaclon anual de los ingresos nominales y del personal total, seglin subsector de
servicios
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En el periodo IV trimestre de 2017 - lll frimestre de 2018, trece de los quince subsectores de servicios presentaron
variacion positiva en los ingresos fotales, en comparacion con el periodo IV trimestre de 2016 - Iii trimestre de
2017. En el periodo IV frimestre de 2017 - Ili trimestre de 2018, los mayores incrementos en los ingresos nominales
se presentaron en fos servicios de Produccion de peliculas cinematogréficas y programas de television (20,8%),
sequido de Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento (12,6%) y Actividades profesionales, cientificas y tecnicas
(10,3%), en comparacion con el periodo 1V trimestre de 2016 - Il trimestre de 2017.
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En el periodo | trimestre de 2018 - Il trimestre de 2018, doce de fos quince subseciores de servicios presentaron
variacion positiva en personal tofal, en comparacién con el periodo | trimestre 2017 - Ill trimestre de 2017.

En el periodo | trimestre de 2018 - Ilf timestra de 2018, fos mayores incrementos en ef personal total se presentaron
en los servicios de Almacenarmiento y actividades complementarias al fransporte (12,1%), Produccion de peliculas
cinematogréficas y programas de television (7,4%), y Desarrollo de sistemas informéticos y procesamiento de
datos (6,2%), en comparacion con el periodo | fimesire de 2017 - il trimestre de 2017. (Tabla 2)

Tabta 2. Variacién anual, ano corrido y doce meses del personal total, segin subsector de
servicios
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Nota: Personal total incluye p poral directo y p | contratado a través de agencias
P clfra provisional

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO EN BOGOTA

La informacion generada a partir de un convenio suscrito entre el DANE y Ia Alcaldia Mayor de Bogota en cabeza
de la Secretaria Distritaf de Desarrolio Econ6mico y es un insumo importante, entre olfras cosas, para la elaboracion
de las estimaciones del Producto Inferno Bruto (PIB} de la ciudad de Bogota de los subsectores de servicios gue
realiza la Direccion Técnica de Sintesis y Cuentas Nacionales del DANE.

La Muestra Trimestral de Servicios de Bogoté provee informacion coyuntural del sector servicios desde ef primer
trimestre de 2012, y esta dirigida a empresas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en
fa ciudad de Bogoté. La MTSB, investiga fos mismos subsectores, pero difiere en cobertura y periodicidad respecto
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a la Encuesta Mensual de Servicios - EMS, al bajar los pardametros de inclusién de ingresos y personal ocupado
de las unidades econémicas que rinden la encuesta.

Los parametros de inclusion de fa MTSB corresponden a empresas con ingresos mayores o iguales a $500
milones del afio 2012 en cualquier subsector, 0 personal ocupado igual o superior segin la actividad: 10 personas
0 mas para aclividades de Restaurantes catering y bares. 20 personas o més para actividades de Almacenamiento
y actividades complementarias al transporte; Correo y servicios de mensajeria; Telecomunicaciones, Educacion
superior privada, Produccion de peliculas cinematograficas y programas de television, Otros servicios de
entretenimiento y otros servicios. 40 personas o mas para actividades inmobiliarias y de alquiler de maquinaria;
Desarrollo de sistemas informaticos y procesamiento de datos; Publicidad; Salud humana privada. 50 0 més
personas ocupadas para Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades administrativas y de apoyo
de oficinas y ofras actividades.

ANALISIS DE LA OFERTA

Para la determinar el vator del presupuesto oficial para el presente proceso de seleccion se anafizaron los valores
de los contratos de interventoria ejecutados en los tres Ultimos afios por La Entidad. Para realizar el debido calculo
se tomaron los vatores base mensual y se tuvo en cuenta la complejidad de las obras a intervenir para definir los
mismos tanto en Bogota D.C. como en Cartagena de Indias D.T y C. Por otro lado, para analizar los costos directos
e indirectos (datos historicos), se encontré una gran variacion entre los valores base. Por esta razén, La Entidad
analizo la demanda en ofras Entidades Pablicas y de acuerdo a esto se determinaron los valores base. Una vez
hecha la operacion anteriormente descrita se procedio a realizar el incremento del IPC dei 3.18 % del afio anterior
y un tiempo de ejecucion de 7 meses tanto para los costos directos e indirectos y servicios profesionales.

En consecuencia, el valor estimado del presupuesto para la interventoria del contrato que resulte del proceso para
el mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de los
inmuebles de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio o por los cuales sea
legalmente responsable en Bogota D.C., y Cartagena de Indias D.T. y C', a través de un Concurso de Meritos
Abierto, ES HASTA LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 60.000.000,00) INCLUIDO IVA
y demds impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a cargo del contratista.

2.5 PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y DE OBRA PUBLICA: INCLUIDO EN EL PLAN DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PUBLICA SIXNO _

2.6 JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

En el Concurso de Méritos Abierto, la oferta mas favorable a la entidad sera aquella que presente la mejor calidad,
de acuerdo con los criterios establecidos en el presente estudio previo, pliego de condiciones del proceso y lo
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sefialado en el 2.2.1.2.1.3.1, Decreto No. 1082 de 2015, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007,
articulo 5° numeral 4°;

“4. En los procesos para la seleccion de consultores se haré uso de factores de calificacion destinados a valorar
los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se
podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en ef campo de que se trafe.
En ningun caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de consuffores. (...)”

DOCUMENTOS Y CRITERIQS TECNICOS QBJETO DE VERIFICACION:

La verificacion técnica versara sobre los siguientes aspectos:

(i) Cumplimiento Especificaciones Técnicas Minimas.
(i) Cumplimiento de las condiciones de experiencia minima del proponente.
(iii) Cumplimiento de las condiciones de experiencia minima del equipo de trabajo

La ponderacion técnica versara sobre los siguientes aspectos:

(iv) Experiencia especifica adicional del proponente
{v) Experiencia especifica adicional del equipo de trabajo
{vi) Formacién Académica adicional del equipo de Trabajo

ASPECTOS DE VERIFICACION TECNICA:
(i) VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Los aspectos técnicos minimos son todos aquellos que por su especial caracteristica requieren de una exigencia
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carécter obligatorio.

El proponente acreditara que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas minimas
exigidas en el Anexo Técnico” del pliego de condiciones, con la suscripcion del Anexo “Carta de Presentacion de
la Oferta”.

ES IMPORTANTE ANOTAR, QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO TECNICO SE ENTIENDE
ACEPTADA EN SU TOTALIDAD POR EL PROPONENTE Y POR TANTO ES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO.,

(i)  EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE (Numeral 2.23 DEL PRESENTE ESTUDIO
PREVIO)
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(i)  EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Debera ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a diez (10) afios contados a partir
de laterminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y acreditar una experiencia especifica
de minimo cinco (5) afios como Director de Interventoria en proyectos de construccion yfo mantenimiento yfo
remodelacion y/o adecuacion y/o restauracion de vivienda de uso residencial, comercial u oficinas. Se requiere
que este profesional tenga una dedicacion minima del 20% en la obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA BOGOTA D.C.:

Debera ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a ocho (8) afios contados a partir de
la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y acreditar una experiencia de minimo
cuatro (4) afios como Residente de Interventoria en proyectos de construccién y/o mantenimiento y/o remodelacion
y/o adecuacion de vivienda de uso residencial, comercial u oficinas. Se requiere que este profesicnal tenga una
dedicacion del 100% en la obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA CARTAGENAD. T.y C.:

Debera ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a ocho (8) afios contados a partir de
la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacion superior y acreditar una experiencia de minimo
cuatro (4) afios como Residente de Interventoria en proyectos de construccion y/o mantenimiento y/o remodelacion
ylo adecuacion ylo restauracion de vivienda de uso residencial, comercial u oficinas. Se reguiere que este
profesional tenga una dedicacion del 100% en la obra durante el periodo de ejecucion, de acuerdo con la
disponibilidad de la Casa del Marques de Valdehoyos.

CARTA DE INTENCION DEL EQUIPQ DE TRABAJO: Para todos los integrantes del equipo de trabajo se debera
adjuntar una carta de intencién, mediante la cual se comprometen a trabajar o prestar sus servicios al proponente
con el que participan en el proceso de seleccion, en caso de que este sea favorecido con la adjudicacion del

contrato de interventoria.

Nota Uno: Para acreditar la formacion académica y experiencia general, el proponente debera adjuntar ia siguiente
documentacion;

- Fotocopia de diploma y/o actas de grado y/o certificados de obtencion del titulo correspondiente.

- Matricula profesional expedida por los respectivos Consejos Profesionales, en los casos en que aplique.
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Para el caso de los profesionales cuya tarjeta 0 matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, deberan
aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique Iz fecha de expedicion de la
misma y se debe anexar adicionalmente certificado de vigencia de la matricula, expedida por el organismo
competente.

La experiencia se acreditara mediante certificaciones 0 actas de liquidacion o cualquier otro documento en el
conste [a ejecucion del proyecto y que contenga como minimo, la siguiente informacion:

- Nombre del contratante del profesional.

- Cargo desempeiiado por el profesional.

- Fechas de inicio y terminacion de las actividades desempefiacas por el profesional bajo el ¢argo acreditado.
- Objeto del(los) proyecto(s) presentados para acreditar la experiencia especifica.

- Fechas de inicio y terminacién de deXlos) proyecto(s) presentados para acreditar la experiencia especifica.
- Porcentajes (%) de dedicacion.

Firma de la persona autorizada para suscribir la certificacién, asi:

- Para contratos piblicos, se entiende que la persona autorizada es el ordenador del gasto de la entidad contratante
0 el funcionario competente.

- Para contratos privados suscritos con personas juridicas, se entiende que la persona autorizada es el
representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. ‘

- Para confratos privados suscritos con personas naturales, se entiende que la persona autorizada es la misma
persona natural con quien se celebré la relacién contractual.

En el evento en que una certificacion no cuente con toda la informacion anteriormente descrita, podra adjuntar,
entre otros, |a siguiente documentacion:

- Copia del contrato para acreditar las actividades desarrolladas.

- La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de iniciacién, de la
orden de iniciacién o con el documento previsto en el conirato.

- La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato, se podra acreditar con copia del acta de recibo definitivo,
acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del confrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacién (o €l documento que haga sus
veces) o el acta de recibo final a satisfaccion cuande el contrato se encuentre terminado y en proceso de
liquidacion.

- Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfaccion o el documento que haga sus veces o con copia
del acta de liquidacion.

La verificacion del perfil y experiencia del equipo puesto a disposicion del proyecto, se realizara con base en las
certificaciones y demas soportes allegados de estudio y experiencia. La Entidad se reserva el derecho de verificar
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durante la evaluacion y hasta Ja adjudicacion, la informacion aportada por el interesado, y a fin de corraborar la
misma, solicitar los soportes que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, la aufo-certificacion, no seran tenidas en
cuenta para evaluar su experiencia profesional. Cuando las certificaciones del personal propuesto son emitidas
por el mismo proponente, adicionalmente se debera adjuntar ta certificacion y/o Contrato y/o acta final y/o acta de
liquidacion firmada por el contratante, donde conste que el proponente ejecuto el objeto contractual.

Nota Dos: El proponente debera diligenciar el Anexo “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO DE
TRABAJQ”, para efectos de la evaluacion por parte de la entidad.

Nota Tres: En caso de que las certificaciones que acreditan la experiencia del equipo de trabajo propuesto se
crucen en tiempo (traslapen), solo se tendra en cuenta la que permita acreditar el mayor tiempo.

PONDERACION TECNICA (1.200 PUNTOS)
261 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (MAXIMO 400 PUNTOS)

Una vez efectuada la verificacion en el RUP de la experiencia minima establecida en el numeral 2.2.3.
EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, se proceder a la revision de tres (3) contratos adicionales
registrados en el RUP, que cumplan como minimo con dos de los codigos del presente proceso de seleccion y
cuya surnatoria sea superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en SMMLY.

De acuerdo con el criterio anterior, para obtener el puntaje equivalente a CUATROCIENTOS (400) PUNTOS, se
asignara al proponente habilitado cuya sumatoria de la experiencia adicional sea la mas alta en SMMLV, para las
demas ofertas habilitadas se asignara el puntaje en forma proporcional a la oferta con la mayor calificacion.

Nota: En este criterio de ponderacién NO se tendran en cuenta los contratos que acrediten la experiencia
habilitante del proponente.

26.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (MAXIMO 500 PUNTOS)

Una vez efectuada la verificacion de la experiencia minima del equipo de trabajo, la Entidad procedera a evaluar
la experiencia adicional otorgando una calificacion méaxima hasta de QUINIENTOS (500} PUNTOS de acuerdo a
los criterios expresados en la siguiente tabla:

NUMERO
DE CARGQ REQUISITOS ADICIONALES PUNTAJE
RECURSOS
Participacion como  Direclor  de
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA | Interventoria en un proyecto de 150
\Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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mantenimiento yfo adecuacion ds
Bienes de interés Cultual o patrimonial.

Cinco (5) afios adicionales de
experincia como  Director de
Interventoria en obras de mantenimiento
ylo adecuacion y/o restauracion.

50

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
BOGOTA

Tres (3) afios adicionales de experiencia
como Residente de interventoria en
obras de mantenimiento yfo adesuacion.

150

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CARTAGENA

Tres (3) arios adicionales de experiencia
como Residente de Interventoria en
obras de mantenimiento y/o adecuacion
y/o restauracion.

150

26.3

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (MAXIMO 300 PUNTOS)

Una vez efectuada la verificacion académica minima del equipo de trabajo, la Entidad procedera a evaluar la
formacién académica adicional del equipo de trabajo, aplicando la siguiente tabla:

CRITERIO DE EVALUACION

TITULO

PUNTAJE

DIRECTCR DE
INTERVENTORIA

TITULO DE POSTGRADO EN INTERVENTORIA DE OBRAS O
GERENCIA DE PROYECTOS O RESTAURACION O
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y/O
CONSERVACION Y RESTAURACION DE PATRIMONIO
ARQUITECTONICO, O AFINES.

100

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA BOGOTA

TITULO DE POSTGRADO EN INTERVENTORIA DE OBRAS O
GERENCIA DE PROYECTOS O RESTAURACION O
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y/O
CONSERVACION Y RESTAURAGION DE PATRIMONIO
ARQUITECTONICO, O AFINES.

100

RESIDENTE DE
INTERVENTCRIA CARTAGENA

TITULO DE POSTGRADO EN INTERVENTORIA DE OBRAS O
GERENCIA DE PROYECTOS O RESTAURACION O
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y/O
CONSERVACION Y RESTAURACION DE PATRIMONIO
ARQUITECTONICO, O AFINES.

100

Nota: En ejercicio de lo sefialado en el articulo 26 de la Constitucion Polifica de Colombia, los proponentes que
presenten dentro de su equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el
exterior, deberan presentar los fitulos debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Ley 30 de
1992, Decreto 019 de 2012, Resolucién 21707 de 2014, medificada por ia Resolucién 06950 de 2015 del Ministerio
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de Educacion Nacional. Para la profesion de Ingeniero en cualquiera de sus ramas se aplicara lo dispuesto en el
articulo 7° de la Ley 842 de 2003.

264  CALIFICACION ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

De acuerdo con lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de 1z Ley 80 de 1993 y el paragrafo del
articulo 1o de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con
elart. 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, |la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes,
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos
establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacion de la
normativa en materia de compras y contratacién publica de dicho Estado; y (¢} a los servicios prestados por
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable a la
materia.

E! Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situacion
mencionada en el literal (b) anterior en relacién con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y
Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y
comparar la normativa en materia de compras y contratacién publica del respectivo Estado para lo cual puede
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro
de sus competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados y cuentan
con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional ser el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para los servicios
el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos.

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccion a la industria
nacional, sera efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico econdmico de Ia siguiente forma:

CONDICION PUNTAJE
Bienes y servicios 100% nacionales 20%
Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales
Bienes y servicios con trato nacional
Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad
Andina de Naciones

Bienes y setvicios con componente nacional, sin aplicacion 5%
del principio de reciprocidad
; Bienes y servicios extranjeros sin reciprocidad 0%
ipboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.



Ministerio de Relaciones Exteriores
Republica de Colombia

Uibertad y Orden

TIPQ DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-44
, GESTION CONTRACTUAL / ESTUDIO DOCUMENTOS PREVIOS

NOMBRE: LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS VERSION: 4

RESPONSABILIDAD POR APLICACION: GRUPO INTERNG DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Pagina 40 de 48

NOTA UNO: CONSIDERANDO QUE EL PORCENTAJE ASIGNADQ POR LA ACREDITACION DE LOS BIENES
TIENE EL CARACTER DE CQMPARACION DE PROPUESTAS, EL ANEXO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y
SUSCRITO SE PRESENTARA CON LA OFERTA, SO PENA DE NO OTORGARSE EL RESPECTIVO PUNTAJE.

NOTA DOS: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen
de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos ultimos

debidamente acreditados.

NOTA TRES: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendra ta obligacién
cumplir con el mismo durante la ejecucion del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.

NOTA CUATRO: En el evento de que todos los bienes y/o servicios ofertados puedan ser calificados como bienes
0 servicios nacionales no habré lugar al otorgamiento de puntaje alguno por este numeral.

Para efectos de la evaluacién del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciara el Anexo “Origen de
fos Bienes y/o Servicios”.

2.6.4 CALIFICACION ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 392 de 2018, “Por ef cual se regiamentan los numerales 1y 8 del
articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos de Contratacidn en favor de personas con
discapacidad” en su Articulo 1. Adicionese la Subseccion 2 de la Seccidn 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1 082 de 2015, la cual tendra tres nuevos articulos con el siguiente texto:

"Articulo 2.2.1.24.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los
procesos de ficitaciones plblicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda. certificara
el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de
cierre def proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su pianta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificade expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre
del preceso de seleccién.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el1 %, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores
con discapacidad, sefialados a continuacion:

Elabord Angela Rodriguez Fv: 15/12/17
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Ndmero total de trabajadores de la planta de Numero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente articulo. si la oferta es presentada por un consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente
plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacién.

Articulo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecucion del contrato. Las entidades estatales a través de los
supervisores o interventores del contrato segin corresponda, deberan verificar durante la ejecucion del contrato
que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la
entidad estatal contratante la documentacion que asf lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

Parégrafo. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional
constituye incumplimiento del confrato por parte del contratista, y daré lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas apficables. El procedimiento para la declaratoria de
incumplimiento de que trata el presente articuto debera adelantarse con observancia a los postulados de! debido
proceso, en aplicacion de los principios que rigen la actividad contractual feniendo presente los casos de fuerza
mayor o caso fortuito.

Articulo 2.2.1.2.4.2.8. Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del articulo
13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluacion hay empate entre dos o mas ofertas, la entidad estatal debe aplicar
los criterios de desempate previstos en ¢l articulo 2.2.1.1.2.2.9 de este decreto, incluyendo el contemplado en el
numeral 4 del mencionado articulo.”

Para efectos de la evaluacion para proponentes con trabajadores con discapacidad, el oferente diligenciara el
Anexo “Calificacion adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad”.
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Sobre los aspectos y documentos sefialados para la asignacion del puntaje técnico, el Ministerio o su Fondo
Rotatorio, NO REALIZARA ningiin tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor
de escogencia de las ofertas.

CUADRO RESUMEN PUNTAJE FINAL DE LAS PROPUESTAS CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

El puntaje final de la{s) propuesta(s) sera la sumatoria del puntaje técnico y el puntaje por origen de los bienes y/o
servicios, segun corresponda, constituyéndose en el determinante para el orden de elegibilidad.

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 400 PUNTOS
PROPONENTE
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE 500 PUNTOS
TRABAJO
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE 300 PUNTOS
TRABAJO

| PUNTAJE TOTAL 1200 PUNTOS

Hasta un 20% del

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL ountaie total
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON Hasta un 1%

del puntaje total

2.7 ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS:

En desarrollo del articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, que establece que la entidad debe evatuar el
riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerda con
los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente analisis de
riesgo, a partir del Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion

(Version 1) publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co

Matriz de Riesgos

E

laboré Angela Rodriguez

FV: 15/12/17

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.




Ministerio de Relaciones Exteriores
Repiiblica de Colombia

Ijhanud Orden
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-44
GESTION CONTRACTUAL / ESTUDIO DOCUMENTOS PREVIOS
NOMBRE: ‘
LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS VERSION: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACION: GRUPQ INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES ¥ CONTRATOS Pagina 43 de 48
Q = Q
&) ol e o
L 2|12 2 Estimacion inadecuada de fos costos de los Mayores valores de los i
o
L g § % % mantenimientos y adacuaciones. pm?ﬁ;ﬁ;ﬁn’fﬁ leg 14 5 Medio
LLI [N 8
Q
g | o | 8| © .
2 E E g g Nuevos impuestos tasas o confribuciones que se Redum;&;%e;l pr:]sei;:}urzssto de 3|4 8 Baio
z | E|2| & presente durante fa ejecucion. monios atondi !
o) P o 3 mantenimientos atendidos
L lolzl] 2 Disminucion de i calkdad del
2 = g (=] Falta de capacitacion del personal técnico del servicio requerido por la Enidad
3 o T =] ‘E’ contratista desconocimiento del alcance y para suplir sus necesidadesde | 3 | 4 7 Medio
W 5 i} ] condicienes minimas det contrato. mantenimiento integral ¥
w & adecuacion de oficinas.
8 Q B % No hay lugar a la contratacién de
4 = 28| g Declaratorio desierta de la Licitacion Plblica de la Interventoria, toda vez queel | 4 | 5 | & Baio
o E|d| 2 2019, obra a intervenir, origen de la misma decayd d
@ N g juridicamante.

= [ il an [o]
Verificacidn actual del § 5 'g‘gljlg:tar:gn las cofizaciones,
mercado y analisis de las = g I andlisis del mercado y Previoa|
= | cotizaciones recibidas para z 5 Ec Rorgue con'a delsector, y revioa a
= astablecer e} presupuesto & £ 2 o 2 o '§ propuelsta d posteriommente la convocatoria y
1 % oficial del proceso de E P E = E E < ?:\?oﬁg%tz propuesta econémica en curso gei
8 | seleccion de acuerdo a los E § § @ asume os por parte del oferente, pgggcscoid ne
requerimientos de la b 5 costos ¢l analisis de cosfos y
Entidad. & = ofertados su estructuracion
= < eficiente.
-
Elaboré Angela Rodriguez Fv: 15/12/17

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.



Ministerio de Relaciones Exteriores
Repiblica de Colombia

h'harmdy Ordan
TiIPO DE DOCUMENTO:; FORMATO CODIGC: GC-FO-44
) GESTION CONTRACTUAL / ESTUDIC DOCUMENTOS PREVIOS .
NOMBRE: LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS VERSION: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACION: GRUPQ INTERNQ DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Pégina 44 de 48
Verificacion de |a existencia =
efectiva del riesgo, realizar — TR upc::t'uonr;nnélgg{? :ara Cada vez que
= &l analisis del caso por 2 B g8 Hasta lizat los gustes $8 requiera
2 rte de la entidad, de 2 (8|5 g8 | 28 a5ta @ rea lzar s Bjus duranie la
2 E pa L b= E B 2 S & | terminaciin necesarios, para o
[} k=] s
£ | verificarse el desequilibrio E = 5 = del contrate | realizar la revision del gjecucion del
8 ecendmico, reafizar los E b= 3 § contrato
- ; iT] & caso por parte de la
ajustes pertinentes en el oe Enfidad
contrato. =
2 Verificando las hojas de
o 5 © vida y la acreditacién de
psr:zll:laalr;?rg::?gg?ga?iir E E los cursos cuando Cada vez que
B | oportunamente el cambio 2 | ol 8 B | Durantetoda env%ﬁg:;ggﬁ" al, s:uﬁxel;a
in i 2 e b 2 iacuc
3 'E de a]gun mh?granle del g E é = 5 2 la gjecuchn conocimiento técnico de | ejecucion del
g | _ eauipo, segin el caso, E 2 = del contralo | o abajos a realizar. Y | contrato
atendiendo a los requisitos E, o constante 5 eguimienin
i k=]
establecidos en el pliego 2 ,58 en fa prestacion del
SeIvicio.
Teniendo en cuenta las % ;
= | observaciones que se den - ] .
E en desarollo del proceso de ® §§ % § 8 Hastala obs::r;ﬁc?s;l‘:: Iause se Burante el
4 4 Licitacion Piblica 2 le|€| o | @ |S2S| ttmacpa | oo el a o | desamolo del
B | declarado desierts, B & | 2| % | B |E8E| selomceno PO e | POveSOCE
k= estructurar lo nuevos s |8 2 | deseleccion. sibles oferentes seleccidn.
u témminos para la “leg2 po :
convocatoria plblica. &=

2.8 GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES.

SE SOLICITAN GARANTIAS: SIXNO___

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a fa suscripcion del contrato EL CONTRATISTA se obliga a constituir
a favor del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT 860.511.071-6, UNA
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO que ampare:

- GARANTIAUNICADE CUMPLIMIENTO .~
APLICA | .
NO AMPAROS PORCENTAJE | VIGENCIA DESCRIPCION
APLICA

2.9 DEMAS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL
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.| El amparc de cumplimiento del contrato
Este amparo se gﬂg{ uar:a pl\:g: nrg: cubrira g la entidad estatal contratante de
CUMPLIMIENTO DE paré por una suma sjecucion del !os perjuicios directos der!vados del
APLICA LAS lgual al veinte por contrato y cuatro (4) |nc[.|mp}|m|ento _total o parcial d'e las
OBLIGACIONES ciento (20%) del meses Més y Sus obligaciones nacidas del contrato, asi como
valor total del prérrogas si a ello de su cumplimiento tardic o de su
presente contrato hubiere lugar cumplimiento defectuosoe, cuando ellos son
gar. imputables al contratista garantizado.
El amparo de calidad del servicio cubre ala
entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la terminacién del
contrato y que se deriven de (i) la mala
calidad o insuficiencia de los productos
Para garantizar la o entregad?s con Pcasibn de un coqtrato de
calidad del F:on una vigencia cons_u_ltona, o (i} de .la mala calidad del
servicio se igual _aI plazo de servicio prestado, feniendo en cuenta las
_ deberé' constituir ejecucion del | condiciones pactada; en el confrato. El
APLICA CALIDAD DEL una garantia contrato y cuatro (4) amparo .de calidad vy  correcto
SERVICIO cquivalente  al meses mas y sus | funcionamiento de los bienes y equipos
veinte por ciento prorrogas sl a elle | suministrados cubrira a Ig e{ltidad estatal
(20%) del valor del hubiere lugar. contratgnte de Iog perjuicios [mputables al
contrato contratista garantizado, (i) derivados de la
' mala calidad o deficiencias técnicas de los
bienes o equipos por él suministrados, de
acuerdo con las especificaciones écnicas
establecidas en el contrafo, o {ii) por el
incumplimiento de los parametros o normas
técnicas establecidas para el respectivo
bien o equipo.
Este amparo se Con una vigencia | Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal
SALARIOS hara en cuantia igual al plazo de Qe Ios_ perjuicios ocasionados- por el
PRESTACIONES equivalente al gjecucién del incumplimiento de las  obligaciones
APLICA SOCIALES E cinco por ciento contrato y tres (3) Iaboralesl del contratista deriyadas de la
INDEMNIZACIONES (5%} del valor del afiosmas ysus | contratacién del personal utilizado en el
contrato prorrogas siaello | territoric nacional para la ejecucién del
hubiere lugar. coniraio amparado.
ECTAR ATERCEROS

"l plazo de ejecucion: Hasta el 30 de noviembre de 2019, a partir de Ia suscripcion por el supervisor designado
y el contratista adjudicatario del acta de inicio del contrato, previa aprobacion de las garantias y expedicion del
registro presupuestal correspondiente.

[ —
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la péliza.

Con  vigencia | Esta Garantia ampara la responsabilidad extracontractual

200 SMLMV al | igual al plazo de | que se pudiera llegar a atrbuir a la administracién con

APLICA RESPONSABILIDAD CIVIL | momento de la | ejecucion  del | ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
EXTRACONTRACTUAL | expedicion de | contratoydelas | contrafistas o  subcontratistas, esta garantia  es

prérrogas si las

independiente y exclusiva de la Garantia General Unica de

hubiere Cumplimiento. -

El lugar de ejecucion del contrato: El lugar de ejecucion dei contrato resultante del proceso de seleccion sera
en las Sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la Ciudad de Bogota D.C. y la Casa
del Marqués de Valdehoyos ubicada en el Centro Histérico de Cartagena de Indias D. Ty C.

Forma de pago: El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al Contratista el
valor del confrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual
Mensualizado de Caja), asi:

Cortes mensuales atendiendo el porcentaje de avance de Obra, incluido IVA del 19% y deméas impuestos, tasas,
contribuciones y costos directos e indirectos a cargo del Contratista, pagaderos dentro los diez (10} dias habiles
siguientes a la presentacién de la factura por los servicios de mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas
efectivamente prestados, el informe del contrafista en cada corte mensual, previa expedicion del cumplido a
satisfaccién por parte del supervisor del contrato.

El contratista debera adjuntar a cada una de las facturas la certificacion expedida por el revisor fiscal, ¢ si el mismo
se requiere legalmente o por el representante legal, segln corresponda, en la que conste que el contratista ¢ sus
integrantes si s un consorcio o unién temporal, durante el periodo de ejecucion contractual respectivo, han
efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (saiud, pensiones, riesgos profesionales) y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007.

Todos los pagos seran consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia, por lo tanto
éste debera aportar certificacion reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el nimero de la cuenta
en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre del Contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos para el pago
y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el Gltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos
conceptos, seran responsabilidad del confratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Supervision de! Contrato. Teniendo en cuenta e! objeto del contrato, la supervisién estard a cargo del
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores o
quien haga sus veces, el supervisor estara sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 4 y numeral 1° del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y demés normas establecidas sobre la materia.
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210 ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Los Acuerdos Comerciales son los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas. Es deber de la Entidad realizar un andlisis
acerca de la aplicacion de los Acuerdos Comerciales al presente proceso de contratacion, para lo cual se debera
diligenciar el siguiente cuadro, a partir de lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién, publicado por Colombia Compra Eficiente en su pagina Web.

Alianza Chile Si No
Pacifico México Si Si No
Peri Si Si No
Canada Si Si No
Chile Si Si No
Corea Si Si No
Costa Rica Si Si No
Estados AELC Si Si No
Estados Unidos Si Si No
México Si Si No
El Salvador Si S No S
Triangulo | Guatemala S S No S
Norte Si Si No S
Honduras
Unidn Europea Si Si No Si
Comunidad Andina Si Si No Si

3. ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO

- Solicitud de contratacion.

- Anexo especificaciones minimas del servicio

- Anexo formacion académica equipo de trabajo
- Anexo experiencia equipo de Trabajo

- Anexo carta de Intencion del equipo de trabajo
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- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 42519 del 11 de marzo de 2019.

Bogota, D.C., 23 de abril de 2019

TO MARTINEZ GARCIA
r Grupo Intemo de Trabajo de Servicios Administrativos
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